

PREISSPIEGEL: 30.01 – Rohbauarbeiten - geprüft

19.03.2020

Seite 1

Objekt: 461.4 . Neubau Kindergarten Dörnach-West . Astrid-Lindgren-Straße 24-26 . 71088 Holzgerlingen

Übersicht - NETTO mit Angebotsvergleich in %

Angebot Nr.	Bietername	Angebotssumme netto in EUR	angebotene Summe abzgl. Nachl./Skonto	%NI + S	Vergleich in %
Bieter 3	Willy Kuppinger, 71088 Holzgerlingen	793.263,00	777.397,74	0,0 + 2,0	100%
Bieter 5		937.904,30	919.146,21	0,0 + 2,0	118%
Bieter 2		923.023,00	923.023,00	0,0 + 0,0	119%
Bieter 7		924.460,14	924.460,14	0,0 + 0,0	119%
Bieter 4		929.287,25	929.287,25	0,0 + 0,0	120%
Bieter 1		948.228,41	948.228,41	0,0 + 0,0	122%
Bieter 6		975.701,18	975.701,18	0,0 + 0,0	126%
Bieter 8		981.629,45	981.629,45	0,0 + 0,0	127%

Übersicht inkl. Berücksichtigung von Nachlass und Skonto - NETTO-BRUTTO mit 19% MWSt.

Angebot Nr.	Bietername	Nettosumme EUR	Mwst. EUR	Bruttosumme EUR
Bieter 3	Willy Kuppinger, 71088 Holzgerlingen	777.397,74	147.705,57	925.103,31
Bieter 7		924.460,14	175.647,43	1.100.107,57
Bieter 1		948.228,41	180.163,40	1.128.391,81
Bieter 6		975.701,18	185.383,22	1.161.084,40
Bieter 8		981.629,45	186.509,60	1.168.139,05

Nicht gewertete Angebote

Angebot Nr.	Bietername	Nettosumme EUR	Mwst. EUR	Bruttosumme EUR
Bieter 5		919.146,21	174.637,78	1.093.784,00
Bieter 2		923.023,00	175.374,37	1.098.397,37
Bieter 4		929.287,25	176.564,58	1.105.851,83

Vergabevorschlag

Ang. 1 Willy Kuppinger, 71088 Holzgerlingen 777.397,74 147.705,57 925.103,31

Aufgestellt:
Holzgerlingen, 19.03.2020

Robert Nitsche, Stadtbaumeister